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1 Beteiligte

1 Beteiligte

1.1 Bauherr

Stadt Frankfurt am Main
der Magistrat

vertreten durch

Amt fir Bau und Immobilien
Herr Knecht
Gerbermuhlstrasse 48
60594 Frankfurt/M.

Tel. 069 212-34898

1.2 Projektsteuerung

Stadt Frankfurt am Main
der Magistrat

vertreten durch

Amt fur Bau und Immobilien
Herr Knecht
Gerbermuhlstrasse 48
60594 Frankfurt/M.

Tel. 069-212-34898

1.3 Gebaudetechnik

Stadt Frankfurt am Main
Hochbauamt

vertreten durch Frau Kelpin
Bereich Elektro Herr Schuster
Gerbermuhlstralle 48

60594 Frankfurt/M.

Tel. 069-212-38151

2 Projektbeschreibung
2.1 MalRnahmenbeschreibung

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind Teil der
Sanierung und

Erweiterung der Mihlbergschule in Frankfurt-Sachsenhausen.

Die MaRnahme umfasst im Wesentlichen:

- Sanierung des denkmalgeschutzten Altbaus

- Ertlichtigung und Ausbau des Dachstuhls

- 3-geschossiger Anbau von Gruppenradumen

- 1-Geschossiger Bibliotheksanbau

- Neubaubereich als Anbau mit 2 Sporthallen, Mensa und
Betreuungsbereich

- Alt- und Neubau werden mit einem neuen Treppenhaus mit
Aufzug verbunden.

Die bisher auf dem Grundstlick befindliche Turnhalle aus den
1960er Jahren wird vor Beginn der Neubau- und
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2.1 MaRnahmenbeschreibung

Sanierungsmalinahmen abgebrochen.

Der Schulbetrieb der Mihlbergschule endet mit der 26. KW
2017. Wahrend der Bauzeit wird die Schule komplett in eine
Containeranlage zwischen Landerweg und Seehofstralle
ausgelagert.

2.2 Lage

Die Liegenschaft befindet sich in der Innenstadt von Frankfurt
am Main.

Die Adresse lautet:
Lettigkautweg 8, 60599 Frankfurt am Main.

Das geplante Gebaude besteht im wesentlichen aus zwei
Gebéaudeteilen (BT1 Altbau und BT2 Neubau). Im Nordosten
erhalt der Altbau einen 3-geschossigen, aufgestanderten Anbau
mit Gruppenraumen, im Osten wird der Altbau durch einen
langlichen 1-geschossigen Bibliotheksanbau erganzt.

Durch diesen Anbau wird auch der Geléandeversprung definiert,
der den Schulhof in zwei Bereiche unterteilt.

Die Zufahrt erfolgt Gber den niedrigeren Teil im Nordosten vom
Lettigkautweg und eine bauseits angelegte BaustralRe.

Der obere Schulhof, auf dem auch der Neubau einschlief3lich
Baugrube entstehen wird, liegt ca. 2,5m hoher.

2.3 Baugrube und Griindung

Baugrubenherstellung:

Fur die untere Sporthalle sowie die zweigeschossige,
dazugehdrige Nebenraumzone ist eine ca. 9m tiefe Baugrube
erforderlich.

BaugrubenumschlieRung:

Fir die Baugrube ist gemaf Bodengutachten ein wasserdichter
Verbau erforderlich. Dieser wird aus sich Uberschneidenden
und bewehrten Betonbohrpfahlen hergestellt.

Der Aushub muss in Pilgerschritten erfolgen und die
Bohrpfahlwand sukzessive mit Horizontalverankerungen
gesichert werden.

Im Bereich des Altbaus werden spezielle VDW-Pfahle
verwendet. Fur die Pfahle ist eine Toleranz einzuplanen.

Wasserhaltung:

Die Baugrube liegt in den unterhalb des Grundwasserspiegels
und muss trocken gehalten werden bis das Gebaude
Auftriebssicherheit erreicht hat.

Dies ist gemal Angabe Statik der Fall, wenn die Deckenplatte
Uber der Sporthalle im Rohbau fertiggestellt ist.

Grindung:

Die untere Sporthalle wird auf einer 80cm dicken Sohlplatte aus
WU-Beton gegriindet. Die Bodenplatte der Mensa lagert auf
Streifenfundamenten sowie den Wanden der Sporthalle.

13.06.2018 - Seite 6



Leistungsverzeichnis

MBS (1703)

26 LV Vorhangfassadenelemente

2.3 Baugrube und Griindung

Der Bibliotheksanbau soll auf einer Stahlbetonsohlplatte aus
wasserundurchlassigem Beton flach gegriindet werden.

Es ist im erforderlichen Bereich eine Frostschirze vorgesehen.
Die AulRenstiitzen des Anbaus werden als
Stahlbeton-Einzelfundamente mit einem ergéanzenden
Stahlbeton-Fundamentbalken ausgefihrt und frostfrei
gegrundet.

Im Bereich der Streifenfundaments unterhalb der Mensa sind
zusétzliche Bohrpfahle fir den Lastabtrag erforderlich.

Die Sohle des 2-geschossigen, zum Altbau gehérigen WC
Anbaus wird um ca. 55cm abgesenkt, dafir ist ein Aushub von
ca. 1,1m erforderlich.

Das Bestandsmauerwerk des 2-geschossigen WC Anbaus wird
unterfangen, Uberstande der Bestandsfundamente werden
abgeschlagen.

2.4 Konstruktion

Die tragenden AuRenwénde des Neubaus werden als
Ortbetonkonstruktion hergestellt. Im Bereich der unteren
Sporthalle wird durch die Verwendung von WU-Beton
gemeinsam mit der Sohlplatte eine weile Wanne erreicht.

Die tragenden Aufienwande des eingeschossigen Anbaus
werden als WU-Betonwande, die tragenden Aulenwande des
1.-3.0bergeschosses als Ortbetonwandscheiben ausgefuhrt,
ein Teilabschnitt besteht aus tragendem Mauerwerk.

Im Neubaubereich werden Stahlbetondecken als Flachdecken
auf Stlitzen und Wanden aufgelagert. In Teilbereichen, wie tber
dem Ganztag und den Sporthallen werden weite Spannweiten
Uber Stahltrager erreicht, die im Verbund mit den Decken
montiert werden. Die Stahltrager werden verkleidet und bleiben
nicht sichtbar.

Der Altbau besteht aus massiven Mauerwerkswanden. Die
Decken des Altbau sind bis zum 3.0G historische
Stahlbetonrippendecken, dartber folgt die Holzkonstruktion des
Dachstuhls die im Zuge der BaumafRnahme mit Stahlbauteilen
ertiichtigt wird.

2.5 Dacher

Die obere Sporthalle wird mit einem Trapezblech und
Stahltragern tberspannt. Alle Gbrigen Dachkonstruktionen
werden als Stahlbetondacher ausgefuhrt. In den Sporthallen
wird die erforderliche Spannweite durch Stahltrager erreicht.
Die untere Sporthalle bekommt ein groRRes, betretbares
Glasoberlicht zur Belichtung, welches auf einer
Betonaufkantung lagert.

Die Dachflache der unteren Sporthalle wird als gepflasterte,
begehbare Schulhofflache ausgefihrt. Darunter befindet sich
ein Warmdach mit einer 2-lagigen Bitumen-Abdichtungsbahn im
Anschluss an die weifle Wanne und im Gefélle verlegt.

Der Dachaufbau tber dem 4. OG ist als Warmdachaufbau
konzipiert und mit einem extensiven Grindachaufbau in der
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2.5 Décher

Ausfuhrung als harte Bedachung versehen. Aufstellflachen far
die Liftungsanlagen sowie die PV-Anlage missen
berlcksichtigt werden.

Die Dachkonstruktion des Altbau besteht aus einem
historischen Holztragwerk, sowie zwei historischen
Zwiebelgauben welche nach unten verlangert werden.

Eine Gaube im NO und das Schieferdach inklusive Schalung
und Trennlage werden neu errichtet.

2.6 Treppen

Die innenliegenden Treppen sind in
Stahlbeton-Fertigteilbauweise geplant.

Die AuRentreppe zur Entfluchtung von Sporthalle und
Ganztagesbereich ist als Stahlkonstruktion geplant, die durch
eine Stahlbetonwandscheibe gehalten wird.

2.7 Fassaden

Je nach Ausfall der Toleranzen der Bohrpfahlwand kdnnen in
den Untergeschossen unterschiedliche Dammstarken sinnvoll
sein. Erreicht werden jedoch mindestens 16 cm
Perimeterdammung.

Der Neubaubereich erhalt eine vorgehangte, hinterliftete
Fassade mit einer Mineralwolldammung.

Das Oberflachenmaterial bekommt eine Unterkonstruktion aus
Aluminium und wird in einer Bemusterung vor Ort festgelegt.

Geplant ist ein metallisches Material welches sich farblich
an den Sockelbereich des Altbaus anpasst.

2.8 Turen / Fenster

Der Neubau und beide Anbauten erhalten im Bereich eine
raumhohe Pfosten-Riegel-Fassade als
Holz-Aluminium-Konstruktion, jeweils mit den erforderlichen
Offnungs- und Nachtauskiihlungselementen.

Die Verglasungen der Sporthalle ist im Sldosten 2-geschossig,
wird als Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion ausgefiihrt und
beidseitig innen durch eine Glasprallwand geschiitzt.

3 Sonstiges
3.1 Baustelle

Vor Angebotsabgabe wird eine Besichtigung der Ortlichkeit
dringend empfohlen; die baulichen und technischen
Gegebenheiten sind mit der Bauleitung zu klaren bzw.
abzustimmen.

Nachforderungen aus Nichtkenntnis der
Baustellenbesonderheiten kdnnen nicht anerkannt werden.
Dies gilt insbesondere fur den Einsatz der gewahlten
Hebezeuge ( Zufahrt, Aufstellort, etc.).

Die Baustelleneinrichtung, insbesondere Mannschafts-,
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3.1 Baustelle

Material-, Abfallcontainer, kdnnen wegen der Beengtheit des
Baufeldes nur in Absprache mit der Bauleitung vor Ort
aufgestellt werden.

Zwingend zu beachten ist das Baustellenlarmkonzept,

(s. Anlagen). Daraus resultierende Mehraufwandungen sind
einzukalkulieren. Schuttrutschen sind u.a. nicht zulassig.
Eine Baubewachung ist nicht vorgesehen.

3.2 Baustellenzufahrt und -verkehr

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt abgehend vom Lettigkautweg
Uber eine bauseits angelegte Baustralle.

In Ausnahmefallen ist in Abstimmung mit der Bauleitung eine
Zuwegung auf den hoher liegenden Grundstlicksbereich

z.B. fir die Zufahrt der Drehbohrgerate auch tber die
Steinhausenstralie mdglich.

3.3 Vorarbeiter / Verhandlungssprache

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend
der Ausfiihrungszeit stdndig eine benannte, Uber die geplanten
Arbeitsablaufe unterrichtete und eingewiesene fachliche
Fuhrungskraft (Fachbauleiter, Polier, Vorarbeiter) anwesend ist,
die es ermdglicht, in deutscher Sprache zu verhandeln.

3.4 Planunterlagen

Der Auftragnehmer erhalt fur die Ausfiihrung seiner Leistung
erforderliche Planunterlagen digital.

Unterlagen in Papierform werden auf Kosten des
Auftragnehmers reproduziert.

3.5 Meterriss

Der Auftragnehmer der Bauhauptarbeiten hat an mind. 4 Stellen
je Geschoss einen Hohenbolzen (Meterriss) auf OK Putz fir die
Nachfolgeunternehmer herzustellen und dauerhaft gegen
Beschadigung zu schitzen.

Der Meterriss ist fur alle Nachfolgeunternehmer verbindlich.

Vor Ausflihrung der Arbeiten ist die Lage der
Hoéhenbezugspunkte durch die Folgegewerke
eigenverantwortlich zu prifen!

3.6 Bautagebuch

Das Fihren eines Bautagebuches ist Pflicht. Es ist dem
Auftraggeber wochentlich vorzulegen und nach Abschluss der
Arbeiten als Kopie auszuhandigen.

3.7 Baubesprechung

Die Auftragnehmer bzw. deren bevollmachtigte Vertreter sind
verpflichtet, an den vom Auftraggeber bzw. dessen
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3.7 Baubesprechung

Beauftragten festgesetzten Besprechungen wahrend der
Ausfihrungsphase teilzunehmen.

Der Vertreter ist befugt Gber terminliche und kostenmaRige
Punkte zu entscheiden.

Die Baubesprechungen finden in der Regel einmal wochentlich
statt.

3.8 Ausflihrungstermine

Die Ausfuihrungstermine sind friihzeitig nach Auftragserteilung
im Rahmen einer Baubesprechung mit AG und dem Nutzer
abzustimmen.

Die abgestimmten Termine werden Vertragsbestandteil.

Der AG behalt sich vor, verbindliche Zwischentermine zu
vereinbaren. Ggf. erforderliche Terminanderungen sind im
Rahmen einer Baubesprechung mit dem Auftraggeber bzw. der
Bauleitung friihzeitig abzustimmen.

Die abgestimmten Termine werden bei schriftlicher Zustimmung
des Auftraggebers Vertragsbestandteil.

Werden aufgrund durch den AN zu vertretenden Termin- oder
Fristliberschreitungen Anpassungen im Terminablauf
erforderlich, so hat der AN in Abstimmung mit dem
Auftraggeber und unter Beachtung der terminlichen
Zielsetzungen den Ausfuhrungsterminplan fortzuschreiben.

Diese einvernehmliche Abstimmung hat keinen Einfluss auf die
Vertragsstrafe.

3.9 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten diirfen nur ausgefiihrt werden, wenn sie
von der Bauleitung vorher genehmigt wurden.

Der voraussichtliche Aufwand ist im Vorwege durch den AN zu
benennen.

Stundenzettel sind innerhalb von drei Werktagen nach
Ausfuhrung vorzulegen. Verspatet vorgelegte Stundenzettel
werden nicht berticksichtigt.

Meister- und Polierstunden werden nicht besonders vergutet.
3.10 Dokumentation

Eine luckenlose Dokumentation der am Bau verwendeten
Materialien, deren Lieferscheine, technische Merkblatter und
Bedienungsanleitungen ist Bestandteil der zu erbringenden
Leistungen, wird nicht gesondert vergutet und ist in die
Einheitspreise mit einzurechnen.

Sie ist dem Auftraggeber spatestens bei der Abnahme in
zweifacher Form auszuhandigen.
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3.11 Bietereintrag

3.11 Bietereintrag

Soweit es in den Vorbemerkungen, Leitbeschreibungen oder
den Positionstexten gefordert wird sind die anzubietenden
Produkte, Materialien oder Systeme vom Bieter zwingend zu
benennen.

Fehlen die Angaben des Bieters (Bietereintrag) so werden mit
der Abgabe des Angebots die in der Leit- oder
Leistungsbeschreibung vorgeschlagenen Produkte auch ohne
weitere Vereinbarungen Vertragsbestandteil.

3.12 Sondervorschlage / Alternativen
Sondervorschldge bzw. Alternativen sind nicht zugelassen.
3.13 Gerust

Ein FassadengerUst wird nach Ausfihrung der Abbrucharbeiten
und der Pfahlgriindung fiir das Unternehmer Bauhauptgewerk
Neubau sowie fir den Altbau bauseitig gestellt und nach
Baufortschritt angepasst.

Gerlstteile, insbesondere Schutzabdeckungen und Gelander,
die zur Durchfiihrung der Arbeiten voriibergehend entfernt
werden missen, sind nach Fertigstellung der Arbeiten wieder
ordnungsgemaf zu montieren.

Fur die Dauer der Entfernung mussen alle Gefahrenstellen
durch andere MaRnahmen unfallsicher abgesperrt und
beschildert werden.

Jede Veranderung am GeruUst ist der Bauleitung zur
Genehmigung anzuzeigen.

3.14 Hebezeuge und Maschinen

Samtliche fiir die Ausflihrung der Leistungen erforderlichen
Hebezeuge und Maschinen, sofern in den Positionen nicht
anders beschrieben, sind vom jeweiligen Auftragnehmer zu
stellen und in die jeweiligen Angebotspreise mit einzurechnen.

Standflachen fur Hebezeuge sind im Baufeld nur begrenzt
vorhanden und missen mit der Bauleitung abgestimmt werden.
Aufgrund der begrenzten Platzverhaltnisse sind mobile
Hebezeuge mit moglichst geringem Platzbedarf zu kalkulieren.

Fir Aufstellflachen im Stralenraum sind die entsprechenden
Genehmigungen und Verhandlungen mit den Behdrden durch
den AN einzuholen bzw. zu fiihren. Die Aufwendungen hierfiir
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Lasten dirfen ausschlie3lich Giber dem Baustellenbereich
gehoben und transportiert werden.
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4 Zusatzliche Technische Vorbemerkungen

Fassadenarbeiten

I. Dachrander, Attikabekleidungen, Eckbekleidungen, Klemm- und
Pressprofile etc. sind grundsatzlich so zu kalkulieren, dass die
Einheitspreise alle Ecken, Ubergéange und Anschliisse an andere Bauteile
enthalten.

Die Anzahl und Geometrie solcher Situationen ist der Planung zu
entnehmen.Gesonderte Position sind im LV ausgewiesen.

Il. Wenn bauseits gelieferte Materialien zu montieren oder einzubauen
sind, ist immer davon auszugehen, dass sie im Baustellenbereich gelagert
sind. Das Transportieren und Verteilen an den Einbauort ist in die
Einheitspreise einzurechnen. Rechtzeitig vor Beginn der Montage solcher
Materialien ist vom AN zu priifen, ob sie fiir die Ubernahme geeignet sind
und bereitstehen.

lll. Der Verbrauch von Schittgutern ist grundsatzlich vollstandig durch
Lieferscheine zu belegen. Dies gilt auch, wenn eine Abrechnung nach
Flachen- bzw. Raumeinheiten vereinbart ist.

IV. Schweillen und Bohren

Stahlteile im Aussenbereich sind Feuerverzinkt und grundbeschichtet auf
die Baustelle zu liefern. Notwendige Schweilbarbeiten sind im Werk
vorzunehmen, Schweil3en vor Ort ist nicht gestattet. Bei dennoch
erforderlichen Schweillarbeiten nach Absprache mit der Bauleitung, sind
die Nahte mittels Warmverzinkung nachzubehandeln. Dies ist in die
Einheitspreise mit einzurechnen.

Samtliche Bohrungen sind vor dem Verzinken auszufiihren. Kein
nachtragliches Bohren und Verzinken.

4.1 Allgemein

Die folgenden Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung.

Die erforderlichen MalRnahmen sind bei den entsprechenden
Leistungspositionen mit einzukalkulieren.

Sollte eine Bestimmung der Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen unwirksam oder nichtig sein, so wird die
Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen davon nicht berthrt.

An die Stelle der ungiltigen Bestimmung tritt diejenige
gesetzliche Regelung, die der Ungtiltigen am nachsten kommt.

4.2 Ausfuhrungs- und Gutebestimmungen

Fur die Ausfihrung der Arbeiten gelten, soweit nicht anders
vereinbart, die zutreffenden DIN-Normen, sowie:

1. Die jeweils giiltige Landesbauordnung in der gultigen
Fassung

2. VOB in ihren Teilen B und C, jeweils in der gultigen Fassung
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4.2 Ausfuhrungs- und Gutebestimmungen

3. Die anerkannten Regeln der Technik fiir die Ausflihrung von
Bauleistungen, unter besonderer Beriicksichtigung der

- ATV DIN 18351 Fassadenarbeiten und DIN 18516 - 1
Auflenwandbekleidung, hinterliftet

- DIN18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

- DIN EN 1999-1-1 - Eurocode 9 Bemessung und Konstruktion
von Aluminiumtragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln.

- DIN EN 1999-1-1/NA- Nationaler Anhang, Eurocode 9/NA
Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil
1-1: Allgemeine Bemessungsregeln.

- DIN EN 485-2 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bander,
Bleche, Platten - Teil 2: Mechanische Eigenschaften.

- DIN EN 1991-1-4 Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4:
Allgemeine Einwirkungen - Windlasten.

- DIN EN 1991-1-4/NA - Nationaler Anhang, Eurocode 1/NA
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine
Einwirkungen - Windlasten.

- DIN EN 1990 - Eurocode - Grundlagen der Tragwerksplanung.
- DIN EN 1990/NA - Eurocode/NA - Grundlagen der
Tragwerksplanung.

- DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen -Teil
1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Priifungen.

- DIN EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit
den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten.

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und
Nachweise.

- DIN 4108-3 Warmeschutz und Energie-Einsparung in
Gebauden -Teil 3: Klimabedingte
Feuchteschutz-Anforderungen, Berechnungsverfahren und
Hinweise fiir Planung und Ausflihrung.

- DIN 4108-10 Wéarmeschutz und Energie-Einsparung in
Gebauden - Teil 10: Anwendungsbezogene Anforderungen an
Warmedammstoffe - WerkmaRig hergestellte
Warmedammstoffe.

- DIN EN 13162 Warmedammstoffe fir Gebaude - Werkmafig
hergestellte Produkte aus Mineralwolle.

- DIN 18202 Toleranzen im Hochbau-Bauwerke.

-DIN EN 62305-3 - Blitzschutz - Teil 3 Schutz von baulichen
Anlagen und Personen.

- DIN EN 12467 Faserzementtafeln- Produktspezifikationen und
Prufverfahren.

- Fachregeln Regeln fiir Deckungen mit Faserzement, Teil 2;
AuRenwandbekleidungen, Zentralverband des
Dachdeckerhandwerks e.V.

4. Unfallverhltungsvorschriften der jeweils zustandigen
Berufsgenossenschaften

5. Die jeweils gultigen Abfallentsorgungsbestimmungen

6. Alle bei der Herstellung und der Montage anfallenden Abfalle
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4.2 Ausfuhrungs- und Gutebestimmungen

wie Abschnitte, Metallreste und andere Kleineisenteile, etc. sind
fachgerecht zu entsorgen.

Diese Leistungen sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Bei der Kalkulation der Montagearbeiten sind alle Leistungen
die unmittelbar und mittelbar zu abgefragten Leistung gehdéren ,
abhangig vom Konzept auch Teildemontagen,
zwischenlagerungen, zusatzlich erforderliches separieren und
Auf-, sowie Abladen, Mehrtransportleistungen, Zerlegen etc. zu
berlcksichtigen.

- Es sind nur langsam laufende, staubarm arbeitende
Bearbeitungsgerate zu verwenden.

- Die Schnittkanten der Faserzement Fassadentafeln sind mit
Kantenimpragnierung zu versiegeln, ebenso wie die
Hinterschnittbohrungen der lasierten Fassadentafein.

- Sichtbare Teile aus Aluminium mussen fur den Einsatz an
Fassaden beschichtet sein. Blankes Aluminium kann sich
ungleichmaRig verfarben bzw. stérende Verunreinigungen am
Bekleidungsmaterial verursachen.

- Das Material ist bis zur Verwendung gegen
Witterungseinflisse zu schitzen.

- Vor dem Abbau der Rustung sind arbeitsbedingte
Verschmutzungen von den bekleideten Flachen zu entfernen,
ggf. abzuwaschen.

- Alle Angaben zur Bemessung der Unterkonstruktion
einschlieBlich der Verankerung am Untergrund sind Richtwerte;
die Standsicherheit der Aulenwandbekleidung muss
nachgewiesen werden.

Ausfuhrungsbestimmungen Pfosten-Riegel-Fassade:

Die Verglasungen dirfen trotz der unterschiedlichen
Anforderungen an die Verglasung keine unterschiedlichen
Farbungen aufweisen.

4.3 Komplettleistungen

Alle im folgenden beschriebenen Leistungen verstehen sich als
Komplettleistungen inkl. Montage, aller erforderlichen
Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe, Befestigungsmittel,
Hebezeuge, Schutzmalnahmen, Einbau- und Montagehilfen
usw. soweit diese nicht gesondert ausgeschrieben werden.

Die erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

4.4 Materialanlieferung

Gem. beigefligtem Baustelleneinrichtungsplan stehen nur
bedingt Lagerflache auf dem Baufeld zur Verfigung.
Diese Flachen sind mit den anderen Gewerken und der
Bauleitung abzustimmen.
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4.4 Materialanlieferung

Far Materialanlieferungen sind die Chargen in diesem Umfang
zu kalkulieren.

Sollten Absperrung der 6ffentlichen Wege, Halteverbotszonen
etc. eingeraumt werden, so sind diese durch den AN zu
erbringen.

Die erforderlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Die grundsatzlich innerstadtische, beengte Situation ist in der
Kalkulation zu bertcksichtigen.

4.5 Anlagen Leistungsverzeichnis

Bestandteil dieser Ausschreibung sind folgende Zeichnungen
und Unterlagen, die in der Anlage beigefligt sind:

Anlage 1 Fotodokumentation

Anlage 2 Baustellenlarmkonzept

Anlage 3 allgemeine Baustelleneinrichtung

Anlage 4 Grundrisse

Anlage 5 Dachaufsicht Neubau

Anlage 6 Schnitte

Anlage 7 Detail 1_DE_XY_307 Fassade eingeschossiger Anbau

Anlage 8 Detail 1_DE_XY_ 308 Fassade Dreigeschoss. Anbau (Gruppenraume)
Anlage 9 Ansicht Nordwest - BT2 Neubau, (MBS_A_2 AA NW_001)

Anlage 10 Ansicht Stidost _ Schnitt CC - BT2 Neubau, (MBS_A 2 AA_SO_001)
Anlage 11 Ansicht Stidwest - BT2 Neubau, (MBS_A 2_AA_SW_001)

Anlage 12 Detail 2 DE_XY_314 Fassadenschnitte

Anlage 13 Detail_2_DE_XY_315 Fassadenabwicklung Sporthalle

Anlage 14 Detail 2 DE_XY_313 AuRentiiren

Bei den dargestellten Zeichnungen handelt es sich um Leitdetails.
Die Ausarbeitung der fachgerechten und ausfiihrbaren Montageplanung
ist vom Bieter zu erbringen.

Ausfiihrungsbeschreibung:

Mineralfaserddmmung:

Aullenseitige nichtbrennbare Mineralfaserddmmung an auflenliegenden
Wandflachen mit Platten nach DIN 18516-1, nach DIN EN 13162, Typ
WAB gem. DIN 4108-10, einseitig schwarz vlieskaschiert,
wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach Vorschrift des
Herstellers anbringen. Die Dammplatten sind dicht gestol3en einzupressen
und ltickenlos zu montieren und mit Dammestoffhaltern zu sichern.
Durchfuhrungen fir Verankerungen sind sorgfaltig zu verschlie3en.

WLG 035, d=240mm

Unterkonstruktion-Faserzementplatten:

Aluminium Unterkonstruktion, bestehend aus vertikalen Winkelprofilen
40/50 mm und winkelférmigen Wandhaltern gemaR Statik, fur eine nicht
sichtbar befestigte (Agraffensystem) Fassadenbekleidung.

Mit ausreichenden horizontalen Tragprofilen gemaf zu erbringendem
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Ausfuhrungsbeschreibung Vorhangfassaden-Elemete, Unterkonstruktion

statischen Nachweis.

Es sind Verbindungsmittel (Edelstahl Bohrschrauben) mit Aligem.
bauaufsichtl. Prufzeugnis zu verwenden.

Abstand Vorderkante Wand bis Vorderkante UK: ca. 320 mm, Lichter
Abstand Unterkonstruktion: ca.320 mm,

Hinterliftung:bis zu ca. 80 mm, die Wandhalter sind mit einer thermischen
Trennung zur Fassade zu montieren, Thermostop d=10 mm.
Montageuntergrund: Stahlbeton, PR-System und vereinzelt Mauerwerk.
Die Konstruktion muss justierbar sein. Rohbautoleranzen bis zu 20mm
mussen ohne Mehrpreis durch hinterlegen der Profile ausgeglichen
werden. Samtliche Unterkonstruktionsprofile sind mit werkseitig
UV-bestandigen und witterungsbestandigen schwarz beschichteten
Sichtflachen (vertikale Schattenfugen) zu verwenden.

Alle Elemente der Unterkonstruktion sind mit einem geeignetem
Korrosionsschutz (Eloxal / Beschichtung) zu versehen.

Unterkonstruktion Kupferfassade Erdgeschoss:

2-lagig gem. statischer Erfordernis, Aluminium Unterkonstruktion,
bestehend aus L-formigen Wandhaltern (>= 3mm Alu) und T-Profilen (>=
2mm Alu) gem. statischer Erfordernis, fir eine nicht sichtbar befestigte,
horizontal laufende Fassadenbekleidung.

Mit ausreichenden vertikalen Tragprofilen gemaf zu erbringendem
statischen Nachweis.

Es sind Verbindungsmittel (Edelstahl Bohrschrauben) mit Aligem.
bauaufsichtl. Prufzeugnis zu verwenden.

Der Abstand der Vorderkante Wand bis Vorderkante UK betragt im
Erdgeschoss ca. 420 mm, am Dachrand ca. 320 mm, die Wandhalter sind
mit einer thermischen Trennung zur Fassade zu montieren, Thermostop
d=10 mm.

Montageuntergrund: Stahlbeton, PR-System und vereinzelt Mauerwerk.
Die Konstruktion muss justierbar sein. Rohbautoleranzen bis zu 20mm
mussen ohne Mehrpreis durch hinterlegen der Profile ausgeglichen
werden.

Unterkonstruktion Kupferfassade Sporthalle:

3-lagig gem. statischer Erfordernis, Aluminium Unterkonstruktion,
bestehend aus L-formigen Wandhaltern (>= 3mm Alu) und T-Profilen (>=
2mm Alu) gem. statischer Erfordernis, fur eine nicht sichtbar befestigte,
vertikal laufende Fassadenbekleidung.

Mit ausreichend vertikalen Tragprofilen gemaf zu erbringendem statischen
Nachweis sowie horizontalen Erganzungsprofilen zur Befestigung der
vertikal ausgerichteten Steckpfalzpaneele.

Es sind Verbindungsmittel (Edelstahl Bohrschrauben) mit Aligem.
bauaufsichtl. Prufzeugnis zu verwenden.

Der Abstand der Vorderkante Wand bis Vorderkante UK betragt ca. 320
mm bis ca. 420 mm, die Wandhalter sind mit einer thermischen Trennung
zur Fassade zu montieren, Thermostop d=10 mm.

Montageuntergrund: Stahlbeton, PR-System und vereinzelt Mauerwerk.

Unterkonstruktion Kupferfassade Dachrand:

2-lagig gem. statischer Erfordernis, Aluminium Unterkonstruktion,
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Ausfuhrungsbeschreibung Vorhangfassaden-Elemete, Unterkonstruktion

bestehend aus L-formigen Wandhaltern (>= 3mm Alu) und T-Profilen (>=
2mm Alu) gem. statischer Erfordernis, fiir eine nicht sichtbar befestigte, der
horizontal laufenden Dachrandbekleidung.

Mit ausreichenden vertikalen Tragprofilen gemaf zu erbringendem
statischen Nachweis.

Es sind Verbindungsmittel (Edelstahl Bohrschrauben) mit Aligem.
bauaufsichtl. Prufzeugnis zu verwenden.

Der Abstand der Vorderkante Stahlkonstruktion bis Vorderkante UK betragt
am Dachrand ca. 200 mm.

Montageuntergrund: Stahlkonstruktion Bauseits, teilweise auch
Befestigung an Stb:-Attika.

Die Konstruktion muss justierbar sein, Toleranzen bis zu 20mm missen
ohne Mehrpreis durch hinterlegen der Profile ausgeglichen werden.

Ausfiihrungsbeschreibung

Material- und Oberflachenbeschreibung Kupferfassade

Fassadenelemente aus werkseitig voroxidiertem Kupfermaterial, "halbhart"
in einer Starke von ca. 1,0 - 1,5mm je nach Erfordernis. Aufgrund der
Anbausituation an einen denkmalgeschutzten Altbau wurde die geplante
Oberflachengestaltung im Vorfeld mit dem Denkmalschutzamt abgestimmt.
Die gewlinschte kastanienbraune Farbung entspricht einem Braunton bzw.
einer Farbung der sich bei blankem Kupfer im Laufe der Zeit durch
naturliche Bewitterung einstellt. Auch das Reflexionsverhalten der
Oberflache entspricht dem einer nattirlich bewitterten Kupferoberflache.
Durch eine dauerhafte Oberflachenbeschichtung wird eine weitere
Oxidation und Verdunklung der Oberflache verhindert bzw. minimiert.

Das angebotene Material muss die Umweltproduktdeklaration (EPD) nach
ISO 14025 haben und die Kriterien fir ein umweltvertragliches Bauprodukt
erfullen.

Phosphor desoxidiertes Kupfer, DHP-Kupfer nach EN 1172, mit
Kupferoxidschicht. Umweltproduktdeklaration gemaf ISO 14025 Typ Il
(BU).

Dichte: 8,94 kg/dm?

Mechanische Eigenschaften: Anforderungen gem. EN 1172
Materialbedingungen: H 065 mit Harte HV 65

Im Zuge der Vergabeprifung ist von den Bietern der engeren Auswabhl ein
Produktmuster, (GréRe min. A5) abzugeben, es sei denn, es wurde das
Fabrikat der Planung angeboten.

Leitprodukt: Aurubis Nordic Brown Light

angebotenes Fabrikat (Bietereintrag)

Das Fabrikat ist vom Bieter zwingend einzutragen,
andernfalls gilt das Fabrikat der Planung
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Ausfuhrungsbeschreibung Vorhangfassaden-Elemete, Unterkonstruktion

Kupferpaneele im Bereich Erdgeschoss:

Mehrfach gekantete Kupferkassetten mit Steckpfalz-Prinzip, als
elementiertes und hinterliiftetes Fassadensystem, justierbar und
zwangungsfrei, Materialstarke 1mm, nicht sichtbar an UK befestigt
Fugenbreite ca. 3mm, (siehe Planung)

Kupfer-Vorhangfassade
mit vertikalen Fugen (Bereich Sporthalle):

Mehrfach gekantete Kupferkassetten mit Steckfalz-Prinzip, als
elementiertes und hinterliftetes Fassadensystem nach DIN 18515,
justierbar und zwangungsfrei,

Materialstarke 1-1,5 mm,

nicht sichtbar an UK befestigt.

Gesamtwandaufbau inkl. Dammung und Unterkonstruktion

bis ca. 420 mm, Hinterliftung >= 20 mm nach DIN 18516

Innerhalb der vorgehangten, hinterllifteten Fassade, werden bauseits
Fallrohre gefuhrt. Die Position der Fallrohe ist in der Werkplanung zu
bertcksichtigen, die Mehraufwendungen fiir die Unterkonstruktion sind
einzukalkulieren.

Alle sichtbaren Oberflachen der Kassetten sind mit einer Schutzfolierung
zu versehen.

Prinzip Fassadenaufteilung

-A-
Breite Blech (ohne Kantung): 100 cm

Hoéhe Blech von: min.ca.0,58m bis: max.ca.4,10m
Kantung bei 4 cm Fuge ca. 14 cm

Profiltiefe Kassette ca. 25mm

Blechstarke: 1,5 mm

Sichtbar Kassette: 86 cm

Achsmalfd: 90 cm

-B-
Grole Blech (ohne Kantung): 60 cm

Hoéhe Blech von: min.ca.0,58m bis: max.ca.4,40m
Kantung bei 4 cm Fuge ca. 14 cm

Profiltiefe Kassette ca. 25mm

Blechstarke: 1 mm

Sichtbar Kassette: 46 cm

Achsmalfd: 50 cm

-C-
GroRe Blech (ohne Kantung): 35 cm

Hoéhe Blech von: min.ca.0,58m bis: max.ca.4,30m
Kantung bei 4 cm Fuge ca. 14 cm

Profiltiefe Kassette ca. 25mm

Blechstarke: 1 mm

Sichtbar Kassette: 19 cm
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Ausfuhrungsbeschreibung Vorhangfassaden-Elemete, Unterkonstruktion

Achsmald: 23 cm

X-
Sonderformate:

Groe Blech (ohne Kantung): Individuell

Hoéhe Blech von: min.ca.0,35m bis: max.ca.3,80m
Profiltiefe Kassette ca. 25mm

Blechstarke: 1,5 mm

-D-
Sockel, Ausrichtung Horizontal
(auschlieBlich im Erdgeschoss)

Grole Blech (ohne Kantung): 60 cm
Kantung bei 3mm Fuge ca. 12 cm
Blechstarke: 1mm

Sichtbar Kassette: 46-58 cm

Ausfiihrungsbeschreibung - Faserzement Fassadentafel:

Oberflache lasiert mit durchscheinender Faserzementstruktur

gem. allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Umweltproduktdeklaration
(EPD) gem. ISO 14025 und EN 15804.

Material:

normal erharteter gepresster Faserzement aus natirlichen und
umweltvertraglichen Rohstoffen, nach DIN EN 12467 mit CE
Kennzeichnung.

abriebfeste Oberflache: Kratzfest

Die sichtbaren Tafelkanten mit transparenter Kantenimpragnierung.
Materialdicke: 8 mm oder 12 mm

Klassifizierung des Brandverhaltens: A2-s1, dO (DIN EN 13501-1).
Es sind die Verlegerichtlinien des Tafelherstellers zu beachten.
Farbton: Dunkelgrau, passend zur Schieferdeckung des Altbaus aus
Herstellerpalette nach Wahl AG

z.B. Natura grin N 582

Leitprodukt: Eternit Equitone [natura] oder gleichwertig

Fabrikatsabfrage:

Beschreibung der Oberflachenbeschichtung:

Alle Sichtflachen der unbeschichteten Kupferbauteile mit
vorbewitterter Oberflache mussen mit farblosem, einkomponentigen
Klarlack auf Silan -Copolymerbasis behandelt werden.

Ziel der Oberflachenbehandlung ist es ein Fortschreiten des
Bewitterungsprozesses, eine Fleckenbildung und ein Abdunkelung
der Sichtflachen langfristig zu vermeiden.

Die Dauerhaftigkeit des Oberflachenschutzes ist durch den Hersteller
Uber einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu gewahrleisten.

Die Beschichtung muss UV-bestandig, Schmutzunempfindlich und
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Fabrikatsabfrage:

kratzfest sein.
Glanzgrad: seidenglanzend (Festlegung nach Bemusterung)

Die Oberflachenbeschichtung ist in allen Position (in denen sichtbare
Kupferelemente beschrieben werden) einzukalkulieren.

Fabrikat der Planung: Polenz Protect

angebotenes Fabrikat (Bietereintrag)

Das Fabrikat ist vom Bieter zwingend einzutragen,
andernfalls gilt das Fabrikat der Planung.

01 Titel Baustelleneinrichtung

Ausfiihrungshinweis Baustelleneinrichtung
1.1 Ausflihrung

Vor Einrichten der Baustelle ist ein
Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen und mit dem
SIGEKO des Auftraggebers und dem
Sicherheitsbeauftragten des Auftragnehmers abzustimmen
und dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. Dabei
ist zu berucksichtigen, dass der notwendige Arbeitsraum
fur den Riickbau Verbau freigehalten wird.

Die fur die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flachen,
Lagerflachen, freizuhaltenden Flachen und dergleichen
sind im Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des
Verwendungszweckes anzulegen.

Die Kronen- und Wurzelbereiche von Baumen
sind - auch von Materiallagerungen - frei zuhalten.

Die Baustelleneinrichtung ist mit der 6rtlichen Bauleitung
abzustimmen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter -
insbesondere von Nachbarn - fur die Dauer der
Bauarbeiten oder vortubergehend und kurzfristig
beeintrachtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung
unverzuglich zu informieren. Das gilt auch im Zweifel
Uber das Vorliegen von Rechten oder bei zu vermutenden
Beeintrachtigungen bzw. bei Beschadigung vorhandener
Bauwerke oder Bauteile.

1.2 Preisinhalte

Bestandteil ist das arbeitstagliche Verschlie3en der
Teile der Baustelleneinrichtung, soweit sie dem Zugriff
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01 Titel Baustelleneinrichtung

Ausfuhrungshinweis Baustelleneinrichtung

Dritter entzogen werden missen, das Schliel3en der
Gebaudeeingange einschlief3lich der Provisorien sowie

die Kontrolle dartiber im den Umsténden der Baustelle
entsprechenden erforderlichen Umfang.

Es wird verwiesen auf die gultigen Normen, Richtlinien und die
wirtschaftlichen Leitlinien der Stadt Frankfurt, die DIN 18008 und
die Nutzungskategorien gem. DIN EN 1991.

Baustra3en werden von allen am Bau Beteiligten fur
diese kostenfrei benutzt.

Das Vorlegen eines Baustelleneinrichtungsplanes ist mit
den Preisen abgegolten. Der den LV- Anlagen beiliegende
Baustelleneinrichtungsplan dient lediglich als
Ubersichtsplan und Kalkulationshilfe.

1.3 Besondere Angaben zur Baustelle

Die Benutzung von Raumen innerhalb des Gebaudes
als Unterkunft oder Baustofflager ist untersagt.

01.1 Bereich Allgemeine Baustelleneinrichtung

01.1.1 Allgemein Baustelleneinrichtung und -raumung

Einrichten der Baustelle fir alle im LV beschriebenen
Leistungen der Fassadenarbeiten, einschliellich Vorhalten tber
die gesamte Bauzeit des AN sowie Raumen der Baustelle nach
Fertigstellung der Leistungen, einschl. aller benétigten
Maschinen und Gerate, Hilfs- und Betriebsstoffe,
Sicherungseinrichtungen usw. die zur vollstdndigen Ausfihrung
der im folgenden beschriebenen Leistungen erforderlich sind,
soweit nicht in gesonderter Position beschrieben, insbesondere
fur:

-Einrichten von Lagerflachen, einschl. erforderlicher
Schutzmalnahmen;

-samtliche Hebezeuge in dem vom AN bendétigten Umfang;
-Werkzeuge, Gerate, Maschinen;

-Hilfsmittel, Betriebsstoffe;

-Sauberhalten der Arbeitsbereiche der Baustelle, einschl.
Zwischenreinigung nach Absprache mit der Bauleitung.

Tagesunterkiinfte, etc. flir das eigene Personal einrichten und
nach Fertigstellung Rickbau Berdumen.

Die vertragliche Ausflihrungszeit wird nur bei
fremdverschuldeten Ereignissen in Abstimmung mit dem
Bauherrn verlangert. Nur in diesem Fall kdnnen verlangerte
Vorhaltezeiten abgerechnet werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Titel Baustelleneinrichtung
01.1 Bereich Allgemeine Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die gilt fur alle Positionen des Titels Baustelleneinrichtung.
Die Abrechnung der Baustelleneinrichtungen erfolgt zu 50%
nach Einrichtung und zu 100% nach vollstandiger Berdumung
der Baustelleneinrichtung.
1 psch GP

Summe Bereich 01. 1

Allgemeine Baustelleneinrichtung , Netto: ...

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung , Netto:  ............................
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

02 Titel

Konstruktionszeichnungen

02.1 Bereich Konstruktionszeichnungen - Statische Berechnung

02.1.1

Hinsichtlich der Erfordernis, die Abstimmungslaufe

Hinsichtlich der Erfordernis, die Abstimmungslaufe
zeitlich eng zu fassen, ist gemaf nachfolgender Postion
kurzfristig eine vorausschauende Zeichnungsliste zu
Ubergeben.

Werkplanung und Statik
Terminplan Bauablauf

Der AN erstellt auf Grundlage des Bauzeitenplans einen
damit korrespondierenden eigenen Terminplan zum
Bauablauf der Fassadenarbeiten. Hierbei sind die
Vorlage-, Pruf- und Freigabelaufe der
Konstruktionszeichnungen (nachfolgende Position) mit zu
integrieren.

Diese Liste ist spatestens 5 Tage nach Beauftragung den
Architekten vorzulegen bzw. zu Gibermitteln.

Vorausschauende Zeichnungsliste

Der AN erstellt eine vorausschauende Zeichnungsliste
(Excel-Datei), in der samtliche Plane mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Konstruktionszeichnungen
Bereich Konstruktionszeichnungen - Statische Berechnung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Plannummerzuordnung der vorgenannten Position
aufgefihrt sind, die den Architekten zu Prifung und
Freigabe vorzulegen sind.

Diese Liste ist spatestens 5 Tage nach Beauftragung den
Architekten vorzulegen bzw. zu Gibermitteln.

Konstruktionszeichnung - Ausfiihrungsplanung

Der AN erstellt Konstruktionszeichnungen,
Ausfiihrungsplane, Werkstatt- und Detailzeichnungen zu
samtlichen Positionen

bis GréRe M 1:1, auf Grundlage der Gibergebenen
Ausflhrungsplane.

Konstruktionszeichnungen, Ausflihrungspléne,

Werkstatt- und Detailzeichnungen sind vollstandig und

in 2-facher Ausfertigung bei den Architekten, Bauherrn

und Statiker einzureichen, sowie zur Genehmigung
vorzulegen.

Die Werkplanung einschl. statischer Nachweise ist fir alle
vorgehangten Fassadenelemente, einschl. Attika und
horizontale Verkleidungen zu erbringen. Die zur Befestigung der
horizontalen Fassadenelemente erforderlichen Stahlkonsolen
sind in die Werkplanung ein zu beziehen. Statische Nachweise
sind dafuir ebenfalls durch den AN zu erbringen.

1-fach werden diese mit Korrektur- und
Freigabevermerk zurtickgesandt.

Nach erfolgter Genehmigung durch Architekt, Bauherr
und Statiker sind die gesamten Unterlagen in 2-facher
Ausfertigung dem Priifingenieur zur bautechnischen
Prufung vorzulegen.

Erforderliche Anderungen zum Erreichen der

Baufreigabe durch den Priifingenieur sind ebenfalls
einzurechnen.

Statische Berechnung

Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich die bisherigen
Planungsunterlagen des Architekten, sowie bei
Erfordernis die Schalplane und statischen Berechnungen
des Rohbaus zur Verfigung gestellt.

Der AN reicht die erforderlichen Unterlagen eigensténdig beim

Prifstatiker ein. Anfallende Geblihren werden vom AG
getragen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MBS (1703)
26 LV Vorhangfassadenelemente
02 Titel Konstruktionszeichnungen
02.1 Bereich Konstruktionszeichnungen - Statische Berechnung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Berechnungen sind vollstandig und in 3-facher
Ausfertigung bei den Architekten einzureichen.
Je 1-fach werden diese dann an den Prifstatiker und
den Bauherrn weitergeleitet.
Festlegung der Lastabtragungsmittel gegliedert in
Typen und Mengen
1 psch GP o
02.1.2 Herstellen zweier Musterkassetten
Vorab herstellen und auf die Baustelle liefern,
zweier Musterkassetten.
Breiten: gem. Format A und B, Héhe ca. 50 cm.
1 psch GP o

Summe Bereich 02. 1

Konstruktionszeichnungen - Statische Berechnung , Netto: ...

Summe Titel 02

Konstruktionszeichnungen , Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

03 Titel Sockelfassade Kupfer horizontal

nicht sichtbaren Fassdenanbringung der horizontalen
Kupferfassaden-Elemente im Sockelbereich dienen,
inkl. Kleinteile, Ausrichten, Eckverbindungen.

Unterkonstruktion fir Kupferfassade gem.
Ausfiihrungsbeschreibung.

Ausladung: ca. 420 mm
Ausrichtung Unterkonstruktion: vertikal

statischer Erfordernis, ballwurfsicher.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

03.1 Fassadenunterkonstruktion, Bereich Erdgeschoss, Aluminium
Diese Position umfasst alle Arbeiten, die der Voraussetzung der

Abstand und Dimensionierung der Unterkonstruktion nach

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.06.2018 - Seite 24



Leistungsverzeichnis MBS (1703)

26 LV Vorhangfassadenelemente

03 Titel Sockelfassade Kupfer horizontal

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbauort: Fassade Sockelbereich

Architektenplane:

MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA SO_001
MBS_A 2 AA_SW_001
MBS_A_2 DE_XY_314
MBS_A 2 DE_XY_313

163 m? P GP

03.2 Kupferfassade Erdgeschoss, horizontal

Herstellen, Liefern und fachgerechtes Montieren einer
hinterllfteten, elementierten Kupfer-Fassade horizontal im
Bereich Erdgeschoss verlaufend, nicht sichtbar an UK befestigt,
gem. Ausflhrungsbeschreibung.

Lichter Abstand Unterkonstruktion: ca. 380 mm
Hinterliftung: bis zu ca. 80mm
Kassettenformate: b=ca. 0,50m - ca. 4,0m

h=ca. 0,45m - ca. 0,58m
Blechstarke: 1,0 mm

Komplett liefern und einbauen, inklusive aller
geeigneter Befestigungsmittel .

Einbauort: Fassade Sockelbereich

Architektenplane:

MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA SO_001
MBS_A 2 AA_SW_001
MBS_A_2 DE_XY_314
MBS_A 2 DE_XY_313

163 m? EP. oo GP i

03.3 Zulage zu Pos. 03.2., Mehraufwand im Bereich von Sonnenschutzkiasten

Mehraufwand fiir die Ausbildung von Fenster- und Turstlrzen im
Bereich von Sonnenschutzkasten,

gem. Detail 333 und Detail 334

Im Bereich der Sonnenschutzkasten ist der Platz fiir die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis MBS (1703)
26 LV Vorhangfassadenelemente
03 Titel Sockelfassade Kupfer horizontal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausbildung der Kupferfassade in einer Hohe bis zu 30cm auf ca.
60mm eingeschrankt.
- einschl. Eckausbildung zur seitlichen Laibung
- einschl. ausklinken und ggf. verstarken der Unterkonstruktion
im Bereich des Sonnenschutzkastens.
50 m EP.s GP e,
03.4 Zulage zu Pos. 03.2., Mehraufwand fiir Ausbildung von Fenster-
und Turlaibungen
Zulage zu Pos. 03.2. fiir den Mehraufwand der Ausbildung von
Fenster- und Turlaibungen mit einer Breite von ca. 20 cm bis
ca. 50 cm.
einschlieBlich Eckausbildung gem. Detailplanen Architektur
Einbauort: Kupferfassade horizontal elementiert, Sockelbereich,
(BT 2 Neubau)
Architektenplane:
MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2_AA_SO_001
MBS_A 2 AA SW_001
30m EP.s GP o,
03.5 Zulage zu Pos. 03.2., Mehraufwand fiir Ausbildung von Fenster-
und Tiirstiirzen
Zulage zu Pos. 03.2., fir den Mehraufwand der Ausbildung von
Fenster- und Turstiirzen mit einer Tiefe von ca. 20 cm bis ca. 50
cm.
einschlieBlich Eckausbildung gem. Detailplanung Architektur
Einbauort: Kupferfassade horizontal elementiert, Sockelbereich,
(BT 2 Neubau)
Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001
MBS_A_2 AA_SW_001
50 m EP.s GP oo
03.6 Zulage zu Pos. 03.2. fiir Ausschnitte in Fassadenbekleidung
Zulage zu Pos. 03.2. fur Ausschnitte in Fassadenbekleidung
Ausschnittgréfe bis ca. 0,1m?
Einbauort: Kupferfassade horizontal elementiert, Sockelbereich,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MBS (1703)

26
03

LV Vorhangfassadenelemente

Titel Sockelfassade Kupfer horizontal

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.7

03.8

(BT 2 Neubau)

Architektenplane:

MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001
MBS_A_2 AA_SW_001

10 St EP....c......

Horizontale Liiftungsfuge
Ausbilden einer horizontalen Luftungsfuge

Hoéhe: ca.2cm, gem. Detail 337

Einbauort: Kupferfassade horizontal elementiert, Sockelbereich,
(BT 2 Neubau)

Architektenplane:

MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA SO_001
MBS_A 2 AA_SW_001

90 m EP.........

Obere Abdeckung als Kupfersohlbank

obere Abdeckung als Kupfersohlbank gem. Detail 337,
im Ubergangsbereich zwischen Kupfer und
Faserzementelementen sowie verglasten Elementen
(Pfosten-Riegel-Fassade).

Tiefe ca. 12cm
Gesamtabwicklungslange ca. 18cm
3-fach gekantet

5%Gefalle

Blechstarke min. 1mm
Antidrohnbelag einschl. erf. UK

Einbauort: Kupferfassade horizontal elementiert, Sockelbereich,
(BT 2 Neubau)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MBS (1703)

26 LV Vorhangfassadenelemente
03 Titel Sockelfassade Kupfer horizontal

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Architektenplane:

MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA _SO_001
MBS_A 2 AA_SW_001

03.9 Tiirbekleidung, Kupferelemente

Herstellen, Liefern und fachgerechtes Montieren von
Kupfer-Fassadenelementen fur Tur-Aulenbekleidung im
Sockelbereich, nicht sichtbar an Turfligel befestigt.
Leistung umfasst die Befestigung der Kupferkassetten auf
bauseitig gelieferter Tir im eingebauten Zustand und die
Befestigung der Kupferkassetten in den Fugen mittels
geeigneter Schrauben.

Elementierungen geman Architektenplanen.

Mafe: ca.1,37m x 2,26m

Komplett liefern und einbauen, inklusive aller
geeigneten Befestigungsmittel .

Einbauort:
Fassade Nord-West, Erdgeschoss,
Fluchttlr/Tur Anlieferung Produktionskiiche, EG

Architektenplane:

MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA SO_001
MBS_A 2 AA_SW_001
DE_XY_314
DE_XY_313
_DE_.

2
2_
2_
1 XY_307

A
MBS_A_
A_

03.10 Zulage fiir die Ausfiihrung von schragen Kupferkassetten

Diese Position umfasst die Anpassarbeiten der Kupferfassaden
-Elemente im Sockelbereich des Neubaus, an die Kontur des
Gelandes. Die Kupferkassetten enden 15cm oberhalb des
Gelandes, sollen diesem aber mit lhrer Kontur folgen.

(BT 2 Neubau)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

40 m EP...ccccee.

1St EP....c..o.

Einbauort: Kupferfassade horizontal elementiert, Sockelbereich,

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MBS (1703)

26 LV Vorhangfassadenelemente
03 Titel Sockelfassade Kupfer horizontal

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Architektenplane:

MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA _SO_001
MBS_A 2 AA_SW_001

03.11 Ausbildung Sockelbereich, Lochblech Aluminium-eloxiert,
Hinterliiftung Sockelbereich, b=23cm

Herstellen, liefern und einbauen eines eloxierten
Aluminium-Lochblechs zur Ausbildung des
Fassadenabschlusses und zur Fassadenhinterliftung, im
Erdgeschoss der horizontalen Kupferfassade,

inkl. aller Edelstahlnieten zur Befestigung, Verstarkungen und
Anpassarbeiten.

Material: Aluminium
Breite-Lochblech: ca. 23 cm
Lochanteil: > 60%
MaRe Offnung: 4x2,8mm
Starke: 0,5 mm
Luftungsquerschnitt: > 60%
Gewicht: 480 g/m?

Einbauort: Sockelbereich Erdgeschoss

Architektenplane:

MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001
MBS_A_2 AA_SW_001
MBS _A 2 DE_XY_314
MBS_A_2 DE_XY_313

03.12 Faserzementplatten im Sockelbereich

Anbringen von Faserzementplatten im Sockelbereich,

geklebt auf die Perimeterdammung oder bauseits vorhandene
Andichtung, Héhe Sockel ca. 15cm, Bodeneinstand der Platten
min. 5cm

Im Bereich Treppenhaus - Steinhausenstral3e, h= bis ca. 1,0 m,
im Bereich des eingeschossigen Anbaus (Bibliothek)

schrag verlaufend, an Kontur des Gelandes angepasst.

Hoéhe Sockelbereich von ca. 15 cm bis ca. 20 cm

maximale Hohe: ca. 100 cm

einschlielich erforderlicher Schragschnitte, Eckausbildungen
und Anpassarbeiten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

15 m EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MBS (1703)

26
03

LV Vorhangfassadenelemente
Titel Sockelfassade Kupfer horizontal

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Oberflache: siehe Faserzementplatten in

Ausfiihrungsbeschreibung
Materialstarke: 8 mm

Einbauort: Sockelbereich aller Kupferfassaden, (nicht an Sockel

Sporthalle UG)

Architektenplane:
MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA _SO_001

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

80 m EP. oo GP s

Summe Titel 03

Sockelfassade Kupfer horizontal , Netto: ...

04 Titel

04.1

Faserzementfassade

Fassadenunterkonstruktion-Faserzementfassade, Aluminium
Diese Position umfasst alle Arbeiten, die der Voraussetzung der

nicht sichtbaren Fassdenanbringung der vertikalen
Faserzementplatten dienen,

Eckverbindungen.

Unterkonstruktion fiir Faserzementfassade gem.

Ausflhrungsbeschreibung.
Ausladung: ca. 320 mm

Ausrichtung Unterkonstruktion: horizontal

Elementhdhe von ca. 2,50m bis ca. 3,20m
Elementbreite von ca. 0,60m bis ca. 1,10m

Abstand und Dimensionierung der Unterkonstruktion nach

statischer Erfordernis.

Einbauort: Fassadenelemente Faserzement, EG - 4.0G

Architektenplane:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

inkl. Kleinteile, Ausrichten,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MBS (1703)
26 LV Vorhangfassadenelemente
04 Titel Faserzementfassade
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2_AA_SO_001
MBS_A 2 AA SW_001
MBS_A_2 DE_XY_314
MBS_A 2 DE_XY_313
145 m? EP.s GP e,
04.2 Zulageposition zu Pos. 04.1, ballwurfsicher
Zulage Mehraufwand fiir die ballwurfsichere Ausbildung der
Unterkonstruktion in Verbindung mit 12mm Faserzementplatten
Einbauort: Faserzementplatten-Fassade, Erdgeschoss
30 m? EP.s GP e,
04.3 Faserzementplatten-Fassade, verdeckt befestigt, d=8mm
Herstellen, Liefern und fachgerechtes Montieren einer
hinterllfteten, Faserzementplatten Fassade,
witterungsbestandig, verdeckt an Aluminium-Unterkonstruktion
befestigt.
Plattenaufteilung geman Architektenplanen und
nach Aufmafd vor Ort.
Komplett liefern und einbauen, inklusive aller geeigneten
Befestigungsmittel fiir nicht sichtbare Befestigung.
Lichter Abstand Unterkonstruktion:  ca. 280 mm
HinterlUftung: ca. 40mm
Elementformate: b= ca. 0,60m - ca. 1,10m
Materialstarke: 8mm-12mm
Elementhéhe von ca. 2,50m bis ca. 3,20m
Elementbreite von ca. 0,60m bis ca. 1,10m
Einbauort: Fassadenelemente Faserzement, EG - 4.0G
Architektenplane:
MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2_AA_SO_001
MBS_A 2 AA SW_001
MBS_A_2 DE_XY_314
MBS_A 2 DE_XY_313
145 m? EP.s GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MBS (1703)

26 LV Vorhangfassadenelemente

04 Titel Faserzementfassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.4 Zulage fiir Ausfiihrung vorstehender LV-Position, d=12mm, ballwurfsicher

Zulage fur die Ausflihrung der vorstehenden LV-Position mit
einer Starke von d=12mm, ballwurfsicher.

Einbauort: Fassadenelemente Faserzement, Bereich EG

30 m? EP. oo GP o

04.5 Zulage fiir Ausfiihrung vorstehender LV-Positionen, d=8 oder
12mm,
mit Grafittischutz

Zulage fur die Ausfuhrung der vorstehenden LV-Positionen mit
einer Starke von d= 8 oder 12mm, mit einem werkseitig
aufgebrachtem Grafittischutz.

Einbauort: Fassadenelemente Faserzement, Bereich EG

Fabrikat der Planung: Eternit Natura Pro

angebotenes Fabrikat (Bietereintrag)

Das Fabrikat ist vom Bieter zwingend einzutragen,
andernfalls gilt das Fabrikat der Planung

30 m? EP. oo GP s

04.6 Tiirbekleidung, Faserzementplatten

Herstellen, Liefern und fachgerechtes Montieren eines
Faserzement-Fassadenelementes fir Tur-Aufenbekleidung,
nicht sichtbar an Turfliigel befestigt.

Leistung umfasst die erforderliche einlagige Unterkonstruktion
auf bauseitig eingebauter Tur und die Befestigung der
Faserzementplatten mittels Nieten.

Elementierung gemaf Ausflihrungsbeschreibung und
Architektenplanen.

Mafe: ca.1,57m x 2,51m

Komplett liefern und einbauen, inklusive aller
geeigneten Befestigungsmittel .

Einbauort:
Fassade Sud-Ost, Fluchttir Ganztag-AulRentreppe,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

MBS (1703)

26 LV
04 Titel

Vorhangfassadenelemente
Faserzementfassade

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

1.0G

Architektenplane:

MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001
MBS_A_2 AA_SW_001
MBS _A 2 DE_XY_314
MBS_A_2 DE_XY_313

1St EP....c..o.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 04

Faserzementfassade , Netto:

05 Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung

05.1 Fassadenunterkonstruktion-Aluminium, fiir vertikal elementierte
Kupferfassaden

Diese Position umfasst alle Arbeiten, die der Voraussetzung der
nicht sichtbaren Fassdenanbringung der vertikalen
Kupferfassaden-Elemente dienen, inkl. Kleinteile, Ausrichten,
Eckverbindungen.

Unterkonstruktion fliir Kupferfassade gem.
Ausflhrungsbeschreibung.

Ausladung: ca. 320 mm bis ca. 420 mm
Ausrichtung Unterkomstruktion: horizontal

Abstand und Dimensionierung der Unterkonstruktion nach
statischer Erfordernis.

Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G

Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001

1.060 m? EP..cccee.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.06.2018 - Seite 33



Leistungsverzeichnis MBS (1703)
26 LV Vorhangfassadenelemente
05 Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.2 Zulage fiir Mehrpreis Fassadenaufbau, 42-52 cm von VK Rohbau
Zulage fur Mehrpreis des gesamten Fassadenaufbaus, wenn:
Lichter Abstand VK-Wand bis Kupferfassade > 42 cm,
bis zu 10 cm mehr als in vorstehender Position.
150 m? EP.s GP oo,
05.3 Kupferfassade, elementiert, Blechstiarke=1,0mm (Elemente B+C)
Herstellen, Liefern und fachgerechtes Montieren einer
hinterlifteten, elementierten Kupfer-Fassade,
nicht sichtbar an UK befestigt.
Elementierungen geman Ausflihrungsbeschreibung und
Architektenplanen.
Lichter Abstand Unterkonstruktion:  ca. 380 mm
Hinterliftung: bis zu ca. 150 mm
Kassettenformate: siehe
Ausfiihrungsbeschreibung
Blechstarke: 1,0 mm, (Elemente B+C)
Komplett liefern und einbauen, inklusive aller
geeigneten Befestigungsmittel .
Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G
Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001
MBS_A_2 AA_SW_001
MBS_A 2 DE_XY_314
MBS_A_2 DE_XY_313
MBS_A 2 DE_XY_315
MBS_A_1_DE_XY_308
MBS_A_1 DE_XY_307
295 m? EP.s GP o,
05.4 Kupferfassade, elementiert, Blechstarke=1,5mm (Elemente A+X)
Herstellen, Liefern und fachgerechtes Montieren einer
hinterllfteten, elementierten Kupfer-Fassade,
nicht sichtbar an UK befestigt.
Elementierungen gemaf Ausfihrungsbeschreibung und
Architektenplanen.
Lichter Abstand Unterkonstruktion:  ca. 380 mm
HinterlUftung: bis zu ca. 150 mm
Kassettenformate: siehe
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MBS (1703)
26 LV Vorhangfassadenelemente
05 Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausflhrungsbeschreibung
Blechstarke: 1,5 mm, (Elemente A+X)
Komplett liefern und einbauen, inklusive aller
geeigneten Befestigungsmittel .
Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G
Architektenplane:
MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2_AA_SO_001
MBS_A 2 AA_SW_001
MBS_A_2 DE_XY_314
MBS_A 2 DE_XY_313
MBS_A_2 DE_XY_315
MBS_A_1 DE_XY_308
MBS_A_1_DE_XY_307
690 m? EP.s GP o
05.5 Horizontale unterseitige Kupferfassade, elementiert
Herstellen, liefern und einbauen einer unterseitigen
Fassadenbekleidung aus Kupfer, inkl. Randblechen mit
Sondermalien (X), inkl. aller Befestigungsmittel, Verstarkungen
und Anpassungsarbeiten der Unterkonstruktion,
sichtbare Befestigung in Unterschlagsbereichen.
Elementierungen geman Ausfiihrungsbeschreibung und
Architektenplanen.
Kassettenformate:
verschiedene Paneelbreiten bis 300mm, einschl. Bezug zu den
Fugen der vertikalen Fassade, siehe Fassadenabwicklung
Sporthalle,
Architektenplan 315.
Die Unterkonstruktion ist anzupassen und eventueller
Mehraufwand an Befestigungsmitteln einzukalkulieren.
Abhanghoéhe: ca. 1,20 m
Elementlange: von ca. 1,15m bis ca. 4,09m
Blechstarke: 1,0 mm - 1,5 mm, gem. Erfordernis
Einbauort: Neubau Sporthalle
Architektenplane:
MBS_A 2 AA_NW_001
MBS_A_2_AA_SO_001
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MBS (1703)

26 Vorhangfassadenelemente
05 Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
MBS_A 2 AA SW_001
MBS_A_2 DE_XY_314
MBS _A 2 DE_XY_313
MBS_A_2 DE_XY_315
MBS _A 1 DE_XY_308
MBS_A_1_DE_XY_307
150 m? EP.os GP oo,
05.6 Horizontale unterseitige Kupferfassade, elementiert, 3-gesch. Anbau
Bitte Position erganzen:
Horizontale unterseitige Kupferfassade, elementiert
verschiedene Paneelbreiten bis 300mm
- einschl. Bezug zu den Fugen der vertikalen Fassade
- einschl. Schraganschnitte / -Kantungen
s. Architektenplan 308 - 3-geschossiger Anbau
Die Unterkonstruktion ist anzupassen und eventueller
Mehraufwand an Befestigungsmitteln einzukalkulieren.
Einbauort: Dreigesch. Anbau / Gruppenrdume, (unterseitige
Bekleidung)
Architektenplane:
MBS_A 2 AA NW_001
MBS_A_2_AA_SO_001
MBS_A 2 AA SW_001
MBS_A_2 DE_XY_314
MBS _A 2 DE_XY_313
MBS_A_2 DE_XY_315
MBS _A 1 DE_XY_308
MBS_A_1_DE_XY_307
30 m? EP.s GP o
05.7 Unterkonstruktion fiir unterseitige Fassadenbekleidung
Diese Position umfasst alle Arbeiten, die der Voraussetzung der
nicht sichtbaren Fassdenanbringung der unterseitigen
Kupferfassaden-Elemente dienen, inkl. Stahlkonsolen,
Direktabhangern, Kleinteilen, Ausrichten, Eckverbindungen.
Unterkonstruktion fir Kupferfassade gem.
Konstruktionsbeschreibung.
Abhanghdhen: bis ca. 1,20 m
Abstand und Dimensionierung der Unterkonstruktion nach
statischer Erfordernis.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV Vorhangfassadenelemente
Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt

(GP)

05.8

05.9

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einbauort: Neubau Sporthalle

Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001

150 m? P GP

Unterkonstruktion fiir unterseitige Fassadenbekleidung, 3-gesch. Anbau

Diese Position umfasst alle Arbeiten, die der Voraussetzung der
nicht sichtbaren Fassdenanbringung der unterseitigen
Kupferfassaden-Elemente dienen, inkl. Stahlkonsolen,
Direktabhangern, Kleinteilen, Ausrichten, Eckverbindungen und
schrager Abschlisse.

Unterkonstruktion fiir Kupferfassade gem.
Konstruktionsbeschreibung.

Abhanghdhen: bis ca. 0,45 m

Abstand und Dimensionierung der Unterkonstruktion nach
statischer Erfordernis.

Einbauort: Dreigesch. Anbau / Gruppenraume, (unterseitige
Bekleidung)

Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001

30 m? P GP

Zulage Revisions6ffnung, 400x400mm

Erstellung einer Revisionsoffnung in Fassadenunterseite,
bestehend aus Rahmen und Offnungsklappe

inkl. aller Befestigungsmittel

Mafle: 400 x 400 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.06.2018
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Leistungsverzeichnis MBS (1703)
26 LV Vorhangfassadenelemente
05 Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Material Revisionsklappe: Kupferblech, Dicke gem. statischer
Erfordernis
Einbauort: Kupferfassade - Dreigesch. Anbau / Gruppenraume,
(unterseitige Bekleidung)
Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001
MBS_A_2 AA_SW_001
MBS_A 2 DE_XY_314
MBS_A_2 DE_XY_313
MBS_A 2 DE_XY_315
MBS_A_1_DE_XY_308
MBS_A_1 DE_XY_307
18t EP.s GP
05.10 Kupferfassade, perforiert, elementiert, inkl. Unterkonstruktion
Herstellen, Liefern und fachgerechtes Montieren einer
hinterltfteten, perforierten,elementierten Kupfer-Fassade,
nicht sichtbar an UK befestigt, blindig mit VK-Kupferfassade,
gem. Detail 330.
Inklusive Unterkonstruktion an Pfosten-Riegel-Fassade:
Quadratrohr als UK fur vorgehangte perforierte Kupferkassette,
gem. statischer Erfordernis ca. 5/5 cm, mittels thermisch
entkoppelter Fassadenschwerter fur einen fachgerechten
Anschluss an die bauseits vorhandene
Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Gleitpunkten und Festpunkten,
Verankerung der Konsole an PR-System, gem. statischer
Erfordernis.
Ausladung Konsole: ca. 300 mm
Lochblech Luftungsquerschnitt: > 50%
Im Randbereich wird die Lochung aus Stabilitatsgriinden
ausgespart.
Elementierungen und Position, geman
Ausfihrungsbeschreibung und Architektenplanen.
Komplett liefern und einbauen, inklusive aller
geeigneter Befestigungsmittel .
Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G
Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Vorhangfassadenelemente

Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.11

05.12

72 m? EP..........

Kupferfassade Randbekleidung, Ubergang Altbau

Herstellen, Liefern und fachgerechtes Montieren einer
hinterllfteten, elementierten Kupfer-Fassade horizontal am
Dachrand verlaufend,

nicht sichtbar an UK befestigt.

Lichter Abstand Unterkonstruktion: ca. 140 mm
Hinterliftung: bis zu ca. 150 mm
Male: ca. 150 mm - 650 mm

Komplett liefern und einbauen, inklusive aller
geeigneter Befestigungsmittel .

Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G

Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001

18 m? EP........

Kupferfassaden Eck-Bekleidungen/SondermaRe (X)
Erstellung der Ubereck-Bekleidung an Gebaudeecken und
Laibungsecken mit Sondermaflien (X),

nicht sichtbar an UK befestigt.

Elementierungen gemaf Ausfihrungsbeschreibung und
Architektenplanen.

Kassettenformate: siehe Ausfiihrungsbeschreibung
Blechstarke: 1,0 mm - 1,5 mm

Die Unterkonstruktion ist anzupassen und eventueller

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Vorhangfassadenelemente

Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.13

Mehraufwand an Befestigungsmitteln einzukalkulieren.
Die Kupferbekleidung ist Uber-Eck zu kanten.

Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G

Architektenplane:
MBS_A 2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA SO_001

165 m? EP.............

Zulage zu Pos.: 03.12 - Eckausbildung-Kupfer, horizontal

Mehraufwand bei der Erstellung einer Eckausbildung aus
Kupfer, Uber-Eck gekantet, im Winkel von 90°,
nicht sichtbar an UK befestigt.

Abkantungen: 8 Stick je Element
Abwicklungslange: ca. 34 cm

Die Kupferbekleidung ist Uber-Eck zu kanten, die jeweiligen
Massen sind in der Fassadenmasse der elementierten
Kupferfassade Sporthalle 2.0G+3.0G enthalten. (Pos.: 03.12)

Die Unterkonstruktion ist anzupassen und eventueller
Mehraufwand an Befestigungsmitteln einzukalkulieren.

Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G

Architektenplane:
MBS_A 2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA SO_001

113 m EP............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV
Titel

Vorhangfassadenelemente

Kupferfassaden, vertikale Elementierung

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.14

05.15

Kantblech als Schattenfuge, Pulverbeschichtet

Herstellen, Liefern und fachgerechtes Montieren eines
Kantblechs als Schattenfuge, Pulverbeschichtet,
gem. Farbton Deckschalen PR-Fassade.

Komplett liefern und einbauen, inklusive aller
geeigneter Befestigungsmittel.

Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G

Architektenplane:
MBS_A 2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA SO_001

95 m EP......

Kantblech als Schattenfuge, Pulverbeschichtet, Ubergang Altbau

Herstellen, Liefern und fachgerechtes Montieren eines
Kantblechs als Schattenfuge, Pulverbeschichtet,
gem. Farbton Deckschalen PR-Fassade.

Komplett liefern und einbauen, inklusive aller
geeigneter Befestigungsmittel.

Einbauort: Kupferfassade - Dreigesch. Anbau / Gruppenraume,
(Ubergang Altbau)

Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001

35m EP..........

Ubertrag: .......c.c.c.......

Ubertrag: .....cccccvev....

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.06.2018
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LV Vorhangfassadenelemente
Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.16

05.17

Horizontalblech als Fensterbrett bis ca.20 cm

Herstellen, liefern und einbauen eines Kupferblechs, horizontal,
als Fensterbrett, bis ca. 20 cm tiefe.

inklusive aller geeigneter Befestigungsmittel,

nicht sichtbar an UK befestigt.

Abwicklungsléange Fensterbrett: ca. 30 cm
Abkantungen : 3 Stlick je Element

Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G

Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001

110 Ifm EP.............

Horizontalblech als Fensterbrett bis ca. 50 cm

Herstellen, liefern und einbauen eines Kupferblechs, horizontal,
als Fensterbrett, bis ca. 50 cm tiefe.

inklusive aller geeigneter Befestigungsmittel,

nicht sichtbar an UK befestigt.

Abwicklungsléange Fensterbrett: ca. 60 cm
Abkantungen : 3 Stlick je Element

Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G

Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV Vorhangfassadenelemente
Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.18

05.19

Horizontalblech als Sturzbekleidung bis ca.20 cm

Herstellen, liefern und einbauen eines Kupferblechs, horizontal,
als Sturzbekleidung, bis ca. 50 cm tiefe.

inklusive aller geeigneter Befestigungsmittel,

nicht sichtbar Gber L-Winkel an UK befestigt.

Abwicklungsléange Sturzbekleidung: ca. 30 cm
Abkantungen : 4 Stlick je Element

Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G

Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001

147 Ifm EP.............

Horizontalblech als Sturzbekleidung bis ca.50 cm

Herstellen, liefern und einbauen eines Kupferblechs, horizontal,
als Sturzbekleidung, bis ca. 50 cm tiefe.

inklusive aller geeigneter Befestigungsmittel,

nicht sichtbar Gber L-Winkel an UK befestigt.

Abwicklungsléange Sturzbekleidung: ca. 60 cm
Abkantungen : 4 Stlick je Element

Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G

Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt

(GP)

05.20

05.21

Zulage Umkantung Vertikalblech als Fensterleibung, Breite: 20-50 cm

Herstellen, liefern und einbauen eines Kupferblechs, vertikal als
Fensterleibung, Breite: von min 20 cm bis max ca. 50 cm.
inklusive aller geeigneter Befestigungsmittel.

nicht sichtbar an UK befestigt.

Abwicklungsléange Fensterleibung: ca. 30 cm
Abkantungen : 4 Stlick je Element

Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G, (Fensterlaibungen)

Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001

Durchfiihrungen in Fassadenelementen

Erstellung von Durchfiihrungen
durch die Kupfer-Vorhangfassade, fir Wasserspeier,
rund, DN 70 - DN100.

Die Unterkonstruktion ist anzupassen und eventueller
Mehraufwand an Befestigungsmitteln einzukalkulieren.

Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G

Architektenplane:
MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA SO_001

Ubertrag: .......c.c.c.......

Ubertrag: .....cccccvev....

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

13.06.2018

- Seite 44
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26 LV Vorhangfassadenelemente
05 Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.22 Tiirbekleidung, Kupferelement
Herstellen, Liefern und fachgerechtes Montieren eines
Kupfer-Fassadenelementes fur Tur-Au3enbekleidung,
nicht sichtbar an Turfliigel befestigt.
Tar wird bauseits, bindig mit Innenwandbekleidung eingebaut
und schlagt nach aufRen auf. Ungekantetes Fassadenblech ist
auf AulRenseite TUr zu nieten.
Elementierung gemaf Ausfihrungsbeschreibung und
Architektenplanen.
Mafe: ca.1,39m x 2,59m
Komplett liefern und einbauen, inklusive aller
geeigneten Befestigungsmittel .
Einbauort:
Kupferfassade Siuid-Ost, Fluchttir Obere
Sporthalle-AulRentreppe, 2.0G
Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001
MBS_A_2 AA_SW_001
MBS_A 2 DE_XY_314
MBS_A_2 DE_XY_313
MBS_A 2 DE_XY_315
MBS_A_1_DE_XY_308
MBS_A_1 DE_XY_307
18t EP.s GP
05.23 Liuftungsgitter aus Kupfer
Herstellen, liefern und Einbau eines Liftungsgitters aus Kupfer,
gemal Fassade, Fassadenbundig.
inklusive aller geeigneter Befestigungsmittel,
nicht sichtbar an UK befestigt.
Malfde ca. 0,90 m x 0,70 m
Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G
Architektenplane:
MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2_AA_SO_001
MBS_A 2 AA_SW_001
MBS_A_2 DE_XY_314
MBS_A 2 DE_XY_313
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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26
05

LV Vorhangfassadenelemente
Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.24

05.25

MBS_A_2 DE_XY_315
MBS_A_1_DE_XY_308
MBS_A_1_DE_XY_307

1St EP....

Lochblech aus Kupfer, horizontal (unterseitige Bekleidung)

Herstellen, liefern und Einbau eines Lochblechs aus Kupfer,
gemal Fassade, Fassadenbindig.

inklusive aller geeigneter Befestigungsmittel,

nicht sichtbar an UK befestigt.

Mafe ca. 4,10 m x 0,65 m
Freier Querschnitt: >= 50%

Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert, (unterseitige
Fassadenbekleidung), Sporthalle: 2.0G - 3.0G

Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001

Zulage Lochflachen fiir Luftung, 500x500 mm

Herstellen von Lochflachen als Liftungsoffnungen in
Kupferfassadenelementen

MafRe: 500x500 mm
Freier Querschnitt: >= 50%

Einbauort: Fassade-Dreigesch. Anbau (Gruppenraume),
Fassade-Eingesch. Anbau (Bibliothek)

Architektenplane:

MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001
MBS_A_2 AA_SW_001

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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26 LV Vorhangfassadenelemente
05 Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10 St EP..ccoei

05.26 L-Blech in Toleranzfuge, 10 cm - Ubergang Altbau

Herstellen, Liefern und fachgerechtes Montieren eines L-Blechs
in Toleranzfuge, b= ca. 10 cm.
L-Blech Farbe gemal Fassadebfarbe Altbau

Komplett liefern und einbauen, inklusive aller
geeigneter Befestigungsmittel.

Einbauort: Fassade-Dreigesch. Anbau, Gruppenraume
(Ubergang Altbau)

Architektenplane:
MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA SO_001

29 m EP....c..o.

05.27 L-Blech in Ausgleichsfuge, 4 cm - Ubergang Altbau

Herstellen, Liefern und fachgerechtes Montieren eines L-Blechs
in Ausgleichsfuge, b= ca. 4 cm.
L-Blech Farbe gemal Fassadebfarbe Altbau

Komplett liefern und einbauen, inklusive aller
geeigneter Befestigungsmittel.

Einbauort: Fassade-Dreigesch. Anbau, Gruppenraume
(Ubergang Altbau)

Architektenplane:

MBS_A_2_AA_NW_001
MBS_A_2 AA_SO 001

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Vorhangfassadenelemente
Kupferfassaden, vertikale Elementierung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.28

05.29

14,5m EP....c......

Handlaufkonsole inkl. Halterung
Herstellen, liefern und einbauen einer Handlaufkonsole inkl.

Halterung, inklusive aller geeigneter Befestigungsmittel,
nicht sichtbar an UK befestigt.

Gesamtlange: ca. 8 Meter
Knicke: 2 Stiick

Hinweis:
Koordination mit den Gewerken Dach und Schlosser.

Einbauort: Fassade-Eingesch. Anbau (Bibliothek)
Architektenplane:

MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA_SO 001

8 Ifm EP.........

Zulage fiir die Ausfiihrung von schragen Kupferkassetten

Diese Position umfasst die Anpassarbeiten der Kupferfassaden
-Elemente des eingeschossigen Anbaus (Bibliothek) an das
anliegende, schrage Gelande.

Einbauort: Kupferfassade vertikal elementiert, Fassade -
Eingeschossiger Anbau (Bibliothek)

Architektenplane:
MBS_A_1 DE_XY_307

25m EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MBS (1703)
26 LV Vorhangfassadenelemente
05 Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.30 Faserzementplatten im Sockelbereich , inkl. Gelandeanpassung
Anbringen von Faserzementplatten im Sockelbereich,
geklebt auf die Perimeterddmmung oder bauseits vorhandene
Andichtung, Héhe Sockel ca. 15cm, Bodeneinstand der Platten
min. 5cm, einschliellich Schragschnitt angepasst an
Gelandekontur.
Hohe Sockelbereich von ca. 15 cm bis ca. 20 cm
einschlielich erforderlicher Schragschnitte, Eckausbildungen
und Anpassarbeiten.
Oberflache: siehe Faserzementplatten in
Ausflhrungsbeschreibung
Materialstarke: 8 mm
Einbauort: Fssade-Eingesch. Anbau (Bibliothek)
Architektenplane:
MBS_A_2 DE_XY_314
MBS_A_1 DE_XY_307
45 m EP.s GP o,

Summe Titel 05
Kupferfassaden, vertikale Elementierung , Netto:  ..............................

06 Titel

06.2

Dachrandfassade Kupfer horizontal

Kupferfassade Dachrand 4.0G

Herstellen, Liefern und fachgerechtes Montieren einer
hinterllfteten, elementierten Kupfer-Fassade horizontal am
Dachrand verlaufend,

nicht sichtbar an UK befestigt.

Lichter Abstand Unterkonstruktion: ca. 140 mm

Hinterliftung: bis zu ca. 150 mm
Kassettenformate: b=ca. 3,80 m
Blechstarke: 1,0 mm

Komplett liefern und einbauen, inklusive aller
geeigneter Befestigungsmittel .

Einbauort: Dachrandfassade 4.0G

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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26 LV Vorhangfassadenelemente
06 Titel Dachrandfassade Kupfer horizontal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Architektenplane:
MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001
MBS_A_2 AA_SW_001
MBS_A 2 DE _XY_314
60 m? EP.s GP e,
06.3 Kupferblech-Verkleidung Dachrand (dreiseitig)
Dachrand:
Auf 3 Seiten der Dachlaterne ist eine Attika
auszubilden mittels 1-teiligen Blechs.
1) Kupferblech, d= 1 mm, 4-fach gekantet,
Abwicklung ca. 1020 mm einschl. der erforderlichen Halter
und Auspragung der Aussenecken.
Verbindung von Blechen Uber Rillenstof3verbinder.
Die Attikaabdeckung ist auf der Unterseite mit einer
Antidrohnmasse (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) von
ca. 1,5 mm Dicke zu beschichten. Der Anteil der
beschichteten Flache darf 50% der Gesamtflache nicht
unterschreiten.
Befestigung auf bauseits vorhandener OSB- Platte mit
Abdichtung. Die OSB platte wird vorab durch das Gewerk
Dachabdichtungsarbeiten montiert und tGber Aluminiumwinkel in
eine Neigung von 5% gebracht.
Nicht sichtbare Bereiche der Attika werden bauseits mit
Aluminium verkleidet. Uberganspunkte sind in der Werkplanung
zu berucksichtigen, erforderliche Trennstreifen und
Verbindungsmittel wie z.b: RillenstroRverbinder sind
einzukalkulieren.
Herstellen, liefern und fachgerecht montieren inklusive aller
Befestigungsmittel.
Einbauort: Attiken 3.0G und 4.0G
Architektenplane:
MBS_A 2 AA NW_001
MBS_A_2_AA_SO_001
MBS_A 2 AA SW_001
MBS_A_2 DE_XY_314
140 Ifm EP.s GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Vorhangfassadenelemente
| Dachrandfassade Kupfer horizontal

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.4

06.5

Zulage Eckausbildung-Kupfer, Dachrand

Mehraufwand bei der Erstellung einer Eckausbildung aus
Kupfer, Uber-Eck gekantet, am Dachrand im Winkel von 90°,
nicht sichtbar an UK befestigt.

Abkantungen: 3
Abwicklung ca. 25 cm

Die Unterkonstruktion ist anzupassen und eventueller
Mehraufwand an Befestigungsmitteln einzukalkulieren.

Einbauort: Fassade-Eingesch. Anbau (Bibliothek)

Architektenplane:

MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA SO_001
MBS_A 2 AA_SW_001
MBS_A_2 DE_XY_314

46 m EP............

Wetterfeste OSB-3 Platte auf Unterkonstruktion als 2 teilige

Wetterfeste OSB-3 Platte auf Unterkonstruktion als 2 teilige
Aluminiumwinkelkonstruktion.

Schraglage OSB-Platte: 5%

Abstand und Dimensionierung der Unterkonstruktion nach
statischer Erfordernis.

Einbauort: Dachrandfassade 4.0G

Architektenplane:

MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001
MBS_A_2 AA_SW_001
MBS _A 2 DE_XY_314

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 06

07 Titel

Bekleidung Technikbiihne

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Bekleidung Technikbiihne

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.1

07.2

Wetterschutzfassade Technikbiihne

Lieferung und Montage einer Wetterschutzfassade
gemal statischer Erfordernis, bestehend aus:

Unterkonstruktion vertikal; eingesetzten Alu-Blechlamellen
(Strangpressprofile), Tiefe der Gesamtkonstruktion einschl.
2-lagiger Unterkonstruktion ca. 30cm, inkl. erforderlichen
Aufnahmeprofilen (siehe Konstruktionsdetail),

Abstand ca. 40 mm,

inkl. aller Bohrungen und Befestigungsmittel,
Eckverbindungen auf Gehrung verschweil3t.

Hohe Gesamtkonstruktion: ca. 2,6m

Oberflache: Pulverbeschichtung Farbe RAL nach Wahl AG,
wetterfest

Einbauort: Fassade Technikbiihne 4.0G

Architektenplane:

MBS_A_2 AA_NW_001
MBS_A 2 AA SO_001
MBS_A_2 AA_SW_001
MBS _A 2 DE_XY_314

80 m? EP.........

Unterkonstruktion vertikal, fur Kupferfassade an bauseitiger
Stahlkonstruktion, Dachrand 4.0G

Diese Position umfasst alle Arbeiten, die der Voraussetzung der
nicht sichtbaren Fassdenanbringung der horizontalen
Kupferfassaden-Elemente am Dachrand, an bauseitiger
Stahlkonstruktion dienen, inkl. Kleinteile, Ausrichten,
Eckverbindungen.

Unterkonstruktion fiir Dachrand gem.
Ausflhrungsbeschreibung.
Ausladung: ca. 200 mm

Ausrichtung Unterkonstruktion: vertikal

Abstand und Dimensionierung der Unterkonstruktion nach
statischer Erfordernis.

Einbauort: Dachrandfassade 4.0G

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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07 Titel Bekleidung Technikbiihne

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Architektenplane:

MBS_A_ 2 AA_NW_001
MBS_A_2 AA _SO_001
MBS_A 2 AA_SW_001
MBS_A_2 DE_XY_314

60 m? EP. oo

Summe Titel 07

Bekleidung Technikbiihne , Netto:

08 Titel Warmedammung

08.1

Warmedammung 240 mm/ WLG 035

Liefern und Aufbringen von Fassaden-Dammplatten 240 mm/
WLG 035, gem. Ausfiihrungsbeschreibung,

inkl. mechanische Befestigung und Mehraufwand fur das
Anarbeiten an Leibungen, entsprechend der Abmessungen der
Fassadendffnungen.

Abgerechnet wird die reine Ansichtsflache der Dammung,

die Fensterflachen werden abgezogen.

Dammeschichtdicke: ca. 240 mm

Gesamtflache ca: ca. 1368 m?

Einbauort: Fassade Erdgeschoss, Fassadenelemente
Faserzement, EG - 4.0G, Kupferfassade vertikal elementiert,
Sporthalle: 2.0G - 3.0G

Architektenplane:

MBS_A_2_AA_NW_001
MBS_A_2 AA_SO 001

MBS_A_2_AA_SW_001
MBS_A_2 DE_XY 314
MBS_A_2 DE_XY_313
MBS_A_2 DE_XY_315
MBS_A_1_DE_XY_308
MBS_A_1_DE_XY_307

1.368 m? P

Summe Titel 08

Warmedammung , Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung 20 sresesssessssssrsssresressenns
01.1 Bereich Allgemeine Baustelleneinrichtung 21 e
02 Titel Konstruktionszeichnungen 22 sesessssssssssrsssresressenns
02.1 Bereich Konstruktionszeichnungen - Statische Berechnung .
03 Titel Sockelfassade Kupfer horizontal O
04 Titel Faserzementfassade 80 sreeesersesesssssrssssssseeees
05 Titel Kupferfassaden, vertikale Elementierung N
06 Titel Dachrandfassade Kupfer horizontal 49 rreeeeeeseeseersesseeeess
07 Titel Bekleidung Technikbiihne 52 revesesssssresressereseesenes
08 Titel Warmedammung 530 ieeeersssesssssesserssressenne
Summe LV 26 Vorhangfassadenelemente
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ...,
Angebotssumme, Brutto: EUR  ......occciieiiciiinenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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